ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____________
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
П/С 35/10 кВ «ПРУДЫ» КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И
П/С 35/6 кВ «ВОСХОД» ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Нижний Новгород                                                                                           «___» ______ 20__г.
Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтажная компания» (далее по тексту – ООО «Электромонтажная компания»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Павлова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________ (далее по тексту – __________________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по капитальному ремонту электрооборудования п/с 35/10 кВ «Пруды», расположенной в пос. Пруды Краснобаковского района Нижегородской области, и п/с 35/6 кВ «Восход», расположенной в пос. Восход Варнавинского района Нижегородской области (далее по тексту – «Работы»).
1.2. Работы и их объем, предусмотренные п.1.1 настоящего договора, выполняются в соответствии с утвержденным и согласованным сторонами локальным сметным расчетом
№ 269 от 13.12.2013 г., являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Работы выполняются в несколько этапов, количество которых определяется в соответствии с планом-графиком Работ, согласованным Сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (далее по тексту – «План-график»). 
1.4. По окончании каждого из этапов Работ, установленных Планом-графиком, Сторонами подписывается самостоятельный акт выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости работ по форме КС-3. 
1.5. Начало выполнения комплекса Работ по настоящему договору – в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего договора Сторонами. 

1.6. Комплекс Работ, предусмотренных настоящим договором, считается выполненным после подписания Сторонами акта выполненных работ заключительного этапа и сводной справки стоимости работ по форме КС-3.
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работ осмотреть и принять результаты, зафиксировав данный факт подписанием акта выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику. Подписанный обеими сторонами акт выполненных работ служит основанием для подписания справки стоимости работ.
2.1.2. Оплатить Работы по цене, указанной в разделе 3 настоящего договора, в соответствии с актами выполненных работ.
2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. В любое время на любом из этапов проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком в рамках настоящего договора.

2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, в случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора. 

2.2.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо поручить исправление ненадлежащего качества Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещение убытков, если в ходе устранения выявленных недостатков Работ станет очевидно, что Работы не смогут быть выполнены надлежащим образом.

2.3.Подрядчик обязуется:

2.3.1. Выполнить комплекс Работ, предусмотренных настоящим договором, с надлежащим качеством, в соответствии с действующими правилами и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

2.3.2. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Работ до их приемки Заказчиком.

2.3.3. Немедленно предупредить Заказчика обо всех независящих от него обстоятельствах, которые могут угрожать качеству выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения Работ в срок.

2.3.4. Передать результат Работ Заказчику.
2.3.5. Безвозмездно исправить в течение срока, установленного Заказчиком, в соответствии с п. 2.2.3 настоящего договора, все недостатки, возникшие при отступлении Подрядчиком от условий настоящего договора, ухудшившие качество Работ и выявленные Заказчиком в рамках осуществления им проверки хода и качества Работ, предусмотренной п. 2.2.1 настоящего договора.

2.4. Подрядчик имеет право:
2.4.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика, не противоречащие нормам и стандартам действующего законодательства Российской Федерации.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ по договору на основании Локальной сметы № 269 от 13.12.2013 составляет 6 926 270,37 рублей, в том числе НДС – 18 % - 1 056 549,72 рублей. 

3.2. Размер стоимости работ является величиной фиксированной и изменению не подлежит.

3.3. Заказчик производит авансовый платеж в размере 50% от стоимости каждого этапа Работ, определенной Планом-графиком на основании данных локального сметного расчета
№ 269 от 13.12.2013.

3.4. Окончательный расчет производится в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания уполномоченными Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ каждого этапа на основании счета-фактуры.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания Работ принять их по двустороннему акту сдачи-приемки выполненных работ, вернув один экземпляр Подрядчику, либо предоставить мотивированный отказ.
4.2. В случае предоставления Заказчиком, в соответствии с п. 4.1. настоящего договора, мотивированного отказа Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без предъявления дополнительной платы Заказчику в пределах договорной цены
в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

4.3. Заказчик, обнаруживший после приемки Работ отступления от настоящего договора, отразившиеся на качестве выполненных Работ, или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе те, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении, а Подрядчик, в соответствии с пп. 2.3.5, 4.2. настоящего договора, безвозмездно исправить все выявленные недостатки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик праве требовать от Подрядчика оплату неустойки в размере 0.5% от стоимости Работ по настоящему договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости настоящего договора.

53. В случае нарушения сроков оплаты выполненных Работ или необоснованного отказа от оплаты Подрядчик вправе требовать от Заказчика оплату неустойки в размере 0.5% от стоимости Работ по настоящему договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости настоящего договора.

5.4. В случае неисполнения одной из Сторон условий настоящего договора, другая Сторона направляет нарушившей условия настоящего договора Стороне соответствующую претензию.

5.5. При прекращении или приостановлении Заказчиком Работ, не связанных с нарушением подрядчиком договорных обязательств, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные Работ на момент получения Подрядчиком письменного извещения Заказчика.

5.6. Уплата Пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств.
6. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы или иных обстоятельств, произошедших вне разумного контроля сторон, сроки выполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение обязательств на период действия настоящего договора. 

6.2. Обе Стороны обязаны письменно не позднее 3-х дней известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору и представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия настоящего договора должны быть выполнены без изменений.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до подписания Сторонами  акта выполненных Работ и сводной справки стоимости работ последнего этапа, не позднее 31 декабря 2014 года, а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения.

7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения в настоящий договор вносятся дополнительным соглашением, подписанным Сторонами, заключившими договор.

8.2. Досрочное расторжение настоящего договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

8.3. Если в процессе Работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, каждая из Сторон вправе внести предложение о приостановке Работ. После уведомления о приостановке Работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 7-дневный (семидневный) срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении Работ и изменении условий договора или о расторжении настоящего договора.

8.4. Расторжение настоящего договора не освобождает Заказчика от исполнения обязательств по оплате фактически выполненных Подрядчиком работ.

8.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет письменное уведомление другой Стороне, которая считается извещенной с момента получения указанного уведомления. Моментом получения уведомления считается дата его регистрации, в соответствии с правилами документооборота, установленного Стороной, в адрес которой было направлено уведомление.
8.6. Неотъемлемой частью настоящего договора является локальный сметный расчет
№ 269 от 13.12.2013 и План-график.
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Заказчик:                                                                    Подрядчик:

	ООО «Электромонтажная компания»,

Юридический адрес: 
603006 Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Варварская, д. 40, пом.208.

Почтовый адрес: тот же.

ИНН 5250038447.

КПП 525001001

Банковские реквизиты:

р/с № 40702810715000018883 в 
ЗАО «Волго-Окский коммерческий банк»,
603950, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, 
д. 14, тел. (8-831)421-57-27, 421-46-53; 
факс (8-831)421-44-44; корсчет 
№ 30101810700000000722 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Нижегородской области
БИК 042202722, ИНН 5260003429, КПП 526001001,
ОГРН 1025200000528, ОКВЭД 65.12, 
ОКПО 09809068.
Директор ______________/С.В.Павлов/
	Руководитель__________________/________/



Приложение
к договору подряда

от 20.02.2014 № 02/п-14 

План-график

на выполнение капитального ремонта оборудования
на п/с 35/10 кВ «Пруды» и п/с 35/6 кВ «Восход»

	
	                     П/С «Пруды»

	Наименование работ (услуг)
	Сроки выполнения работ
	Примечание

	Капитальный ремонт разъединителя РД3-35 и привода к РДЗ-35
	I квартал 2014г.
	

	Замена вентильных разрядников
	I квартал 2014г.
	

	Профвосстановление РЗ и А
	I квартал 2014г.
	

	Испытание вентильных разрядников
	I квартал 2014г.
	

	
	П/С «Восход»
	

	Капитальный ремонт трансформатора собственных нужд 
	I квартал 2014г.
	

	Замена трансформатора СН
	I квартал 2014г.
	

	Кап. ремонт масляного выключателя 35 кВ с приводом
	I квартал 2014г.
	

	Монтаж яч. КСО-298 с микропроцессорным блоком PREMKO ZX-110
	III-IV квартал 2014г.
	

	Монтаж контура заземления
	III квартал 2014г.
	

	Строительство фундамента и облегченного сооружения под ЗРУ-6 кВ
	II-III квартал 2014г.
	

	Пуско-наладочные работы на вновь смонтированном оборудовании
	IV квартал 2014г.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Директор                                                                                Руководитель
ООО «Электромонтажная компания»

                       

______________________/С.В. Павлов/                              __________________/____________/

